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"ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" 
муниципального образования "Город Архангельск" 
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" в части мероприятий на 2018-2020 годы

1.	Цели и задачи разработки и реализации 
корректировки инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы: 
обеспечение реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
1.2. Задачи корректировки инвестиционной программы: 
обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизован-ных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модерни-зацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей;
обеспечение рационального использования энергоресурсов, направлен-ных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;
обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

2. Требования к корректировке инвестиционной программы

2.1. Корректировка инвестиционной программы осуществляется в соответствии с требованиями следующих документов:
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Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 
№ 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения";
 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр "Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке".
2.2. Корректировка инвестиционной программы должна включать мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов. 
Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию, а также мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плане мероприятий по приведению горячей воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (в случае если такие планы утверждены).
Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением № 3 к настоящему техническому заданию.
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2.3. Корректируемая инвестиционная программа должны содержать:
а) паспорт инвестиционной программы;
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энерго-эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);
и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
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к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.
2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с действую-щими инвестиционными и производственными программами организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании  "Город Архангельск", в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3. Срок разработки корректировки инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МУП "Водоочистка") разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование в муниципальное образование "Город Архангельск".

4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения 
корректировки инвестиционной программы

МУП "Водоочистка" направляет проект разработанной корректировки инвестиционной программы в муниципальное образование "Город Архангельск" и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (агентство по тарифам и ценам Архангельской области).
Муниципальное образование "Город Архангельск" и агентство по тарифам и ценам Архангельской области обязаны рассмотреть проект корректировки инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП "Водоочистка" в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы на согласование.
МУП "Водоочистка" в течение 3 дней со дня получения согласования от муниципального образования "Город Архангельск" и агентства по тарифам и ценам Архангельской области обязана направить проект корректировки инвестиционной программы в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 334) на утверждение.
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области рассматривает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения.
По результатам рассмотрения министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области принимает решение об утверждении корректировки инвестиционной 
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программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении корректировки инвестиционной программы. 
МУП "Водоочистка" дорабатывает материалы корректируемой инвестиционной программы и направляет их на повторное рассмотрение в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в течение 30 дней со дня направления корректировки инвестиционной программы на доработку.
Корректировка инвестиционной программы должна быть утверждена 
не позднее 20 ноября 2018 года.

____________


